

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ รถโมบายเครน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ขนอม)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ขนอม)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

โครงการมีการติดตั้งโครง Truss และติดตั้งหลังคา ที่มีความสูงที่ยากต่อการดำเนินการดังกล่าว

อีกทั้งระดับในการติดตั้งหลังคามีความสูงมากจึงจำเป็นต้องใช้รถโมบายเครนในการทำงานในโครงการ

2 รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
	ค่าเช่ารถโมบายเครนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (วันละ 12,000 บ./คัน จำนวน 4 วัน)	48,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	48,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,360.00
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		51,360.00

(นายวิวรรธน์ จิตรแจ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรุต ผลหิรัญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกัมปนาท เวชสุนทร)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง